ZMLUVA O DIELO
podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a postupom podfa zakona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon“) na zhotovenie stavby: ,,Sklad zemiakov“.

Obstaravatel:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

ZMLUVNE STRANY

PAGRO s.r.o., Sokolska 111, 908 72 Zavod
Jan Prelec, konatefl

Jan Prelec

Jan Prelec

35874163

2021832406

SK2021832406

VUB, a.s.

2159815657/0200

SK79 0200 0000 0021 5981 5657

(dalej len "objednavatel”) na jednej strane

a

Zhotovitel:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

Spolocnost je zapisana v

MARKO GAS s.r.o.,Pasienkova 7, 821 06 Bratislava
Jozef Marko - konatel

Jozef Marko - konatel

Jozef Marko - konatel

35840323

2020248065

SK2020248065

Tatrabanka a.s.

2625730790/1100

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel
Sro, vlozka ¢.26986/B

(dalej len "zhotovitel") na strane druhej

PREAMBULA

Objednavatel je podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ustanovenia § 7, obstaravatelom.

Zhotovitel je riadne zaloZenou pravnickou osobou, ma plnu pravnu subjektivitu a spdsobilost
pravne konat’ a v sulade s podmienkami ziskania zakazky, verejné obstaravanie vyhlasené
postupom podfa § 100 zakona pre podlimitni zakazku (dalej len ,sutaz) podfa zakona
€. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon") vo Vestniku € 121/2014 dha 24.6.2014 pod znackou
12038-WYP




Objednavatel sa rozhodol na zaklade vysledku sutaZze, aby dielo pod nazvom ,Sklad
zemiakov*, bolo vykonané zhotovitelom a akceptuje Ponuku zhotovitela na realizaciu a
dokonéenie tohto diela a na odstranenie akychkolvek zavad.

V sulade s pravidlami a postupmi verejného obstaravania sa objednavatel a zhotovitel
dohodli nasledovne
L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy su stavebné prace na stavbe: ,Sklad zemiakov® v rozsahu
stavebnych prac a dodavok podrla projektovej dokumentacie. .
2. Miesto stavby: Zavod- Priecne, parcela ¢. 8117/1,8117/3, okr. Malacky.

I
Lehota vystavby

1. Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefa do
14 dni od obdrzania vyzvy objednavatela a najneskér do 7 pracovnych dni po prevzati
staveniska zacat prace. Zhotovitel oznami stavebnému dozoru datum zalatia prac
najmenej 7 dni vopred.

2. Zhotovitel dokonéi celu stavbu, v lehote uvedenej v jeho ponuke, najneskér vSak do 12
mesiacov odo dria odovzdania a prevzatia staveniska.

.
Cena a platobné podmienky

1. Celkova cena:

Celkova Ciastka (bez DPH): 340.587,40 €
DPH : 68.117,48 €
Spolu : 408.704,88 €
slovom : styristoosemtisicsedemstostyri 88/100

2. Ak nie je vzmluvnych podmienkach uvedené inak:

a) zmluvna cena je stanovena podla cenovej ponuky zhotovitela zo dna 17.7.2014 ako
vitaza verejného obstaravania, ako cena maximalna (vratane DPH v sadzbe platnej
v ase uzavretia zmluvy). Cenova ponuka zhotovitela tvori ako nedelitelna sucast
prilohu tejto zmluvy,

b) moze podliehat pripadnym Upravam v sulade so zmluvou o dielo, pri naviac pracach
alebo v pripade, Zze niektoré prace nebudu realizované. Naviac prace budu hradené
vyluéne z vlastnych finanénych zdrojov objednavatela a zmluvné strany sa dohodnu
na ich cene pisomne vopred.

3. Zhotovitel odovzda stavebnému dozoru po skonceni kazdého mesiaca v Siestich rov-
nopisoch vykaz skutotne vykonanych prac, resp. dodavok, ktory bude, potvrdeny
stavebnym dozorom, podkladom a prilohou pre €iastkovu fakturu, v ktorej bude lehota jej
splatnosti stanovena na 30 dni od jej doru¢enia objednavatefovi. Zo sumy uvedenej vo
vykaze skutoéne vykonanych prac, resp. dodavok je zhotovitelopravneny fakturovat
objednavatelovi 90 % a zvysnych 10 % bude tvorit zadrzné objednavatefa.

4. Ciastkova faktura nasledne aj koneéna faktura musi mat vSetky zakonom predpisané
nalezitosti aj podia zak.&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (v platnom zneni),
pripadne v zmysle poziadaviek Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispev-
ku.. Musi byt objednavatelovi doru¢ena v 6 rovnopisoch.

5. Zhotovitel je povinny doplnit’ a upravit fakturaéné podklady podla poZiadaviek Riadiaceho
organu do 3 (troch) dni od vyzvania objednavatefom.

6. Na vyplatenie polovice zadrzného vznikne zhotovitelovi narok po odovzdani a prevzati
stavby vydaného na predmet zmluvy stym, Zze bude uhradena objednavatefom




zhotovitelovi na zaklade nim vystavenej faktury vlehote splatnosti 30.dni od jej
dorucenia objednavatelovi.

Na vyplatenie zvySnej Casti zadrzného, znizenej o pripadné Ciastky, uplatnené objed
navatelom v rdmci zodpovednosti zhotovitela za vady diela, vznikne zhotovitefovi narok
po marnom uplynuti lehoty na uplatnenie jeho naroku zo zodpovednosti za vady
z premetu diela s tym, Ze bude uhradena objednavatefom zhotovitefovi na zaklade nim
vystavenej faktury v lehote splatnosti 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

V.
Dokumenty

Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chapat ako vzajomne sa vysvetlujuce. Pre ucely
interpretacie bude poradie zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo,

b) Osobitné zmluvné podmienky FIDI:C

c) VSeobecné zmluvné podmienky FI.DIC

d) Oznamenie o prijati ponukyzo dna 8.8.2014

e) Ponukovy list,vratane priloh zo dfia 17.7.2014

f) Schvalena projektova dokumentacia

g) Rozpocet.

Dokumenty uvedené v ods. 1 pod pism. b) az e) a g) tvoria neodelitefni sucast Zmluvy
o dielo.

Dokumentami zavaznymi pri vysvetlovani ustanoveni tejto Zmluvy su :

— Sutazné podklady z verejného obstaravania

— Dokumenty z vysvetlovania (otazky a odpovede)

— Ponuka predlozena v sutazi

Ak sa v uvedenych dokumentoch objavi dvojzna¢nost’ alebo nezrovnalost, stavebny
dozor je povinny vydat' pre zhotovitefa akékolvek potrebné objasnenie alebo pokyn.

V.
Poverené osoby

Zmluvné strany poveruju nasledujliice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitela:

- zastupca vo veciach zmluvnych: Jozef Marko - konatel,

- osoba poverena vykonom funkcie stavbyveduceho: Jozef Marko,

- osoba poverena vykonom funkcie geodeta stavby: Ing.Tibor Haraslin,
b) za objednavatela:

- zastupca vo veciach zmluvnych : Jan Prelec

- osoba poverena vykonom funkcie stavebného dozoru: Ing. Stefan Pavelka
Zmeny uréenych os6b sa musia druhej zmluvnej strane oznamit' pisomne; oznamenie
musi byt podpisané Statutarnym organom oznamujucej zmluvnej strany. Zmena je
ucinna okamihom doruéenia oznamenia druhej zmluvnej strane.
Ak tato zmluva uvadza v suvislosti s urgitym pravnym ukonom alebo inym dokumentom
viacero osoOb, ktoré ho maju podpisat, rozumie sa tym, Ze ho musia podpisat vSetky
uvedené osoby.

VL.
Zmluvné sankcie

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omes$kania s dodanim
predmetu zmluvy je objednavatel opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela (bez DPH) za kazdy den oneskorenia, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

. Ak sa objednavatel dostane do omeskania s uhradou opravnene vystavenej faktury so
vSetkymi pozadovanymi prilohami oproti lehote jej splatnosti zhotovitel je opravneny
Gctovat' objednavatelovi Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den
omeskania az do zaplatenia, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.




VII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobudne platnost po jej podpise opravnenymi zastupcami oboch)
zmluvnych stran a ucinnost nadobudne az jej uverejnenim zakonom predpisanym
spbsobom.

2. Zmluvne strany beru na vedomie a akceptuju, Zze ak nebude kladne vybavena Ziadost
objednavatela na poskytnutie NFP na realizaciu predmetu zmluvy najneskér do
31.12.2014 tato zmluva sa od pociatku zrusuje, bez naroku na odskodnenie ktorejkolvek
zo zmluvnych stran.

3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze v plnom rozsahu pri plneni tejto zmluvy akceptuiju
»Osobitné zmluvné podmienky - dopinky a zmeny FIDIC " a " VSeobecné zmluvné
podmienky na vystavbu - FIDIC".

4. Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve ajej prilohach sa riadia
prislusnymi ustanoveniami platnych pravnych predpisov a prislusnymi ustanoveniami
Obch. zakonnika v platnom zneni.

5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo séasti neplatnym alebo
nevymahatelnym, nema tato skutoénost' vplyv na platnost a vymahatelnost zostavajlce;
Casti tejto Zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavézuju nahradit neplatné
alebo nevymahatelné ustanovenia tejto Zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi
a vymahatelnymi, ktoré budu mat ¢o najbliz§i pravny vyznam a Géinok ako ustanovenie,
ktoré ma byt nahradené.

6. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy
sa budu snazit' rieSit hladanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi
stranami a az nasledne pripadnou zalobou na prislusnom stde v Slovenskej republike.

7. Tuto zmluvu je mozné menit' len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

8. Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej
podpise dostane objednavatel Styri jej vyhotovenia a zhotovitel dve jej vyhotovenia.

9. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze tuto zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju
v tiesni a za nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju viastnoru¢ne podpisali.

Objednavatel: PAGRO s.r.o., Sokolska 111, 908 72 Zavod ) /7
Meno Jan Prelec 4 / g
Datum a miesto: 09.09.2014 v Zavode , //M ﬁGRO 8.0,
v Solglska 111, 908 72 ZAvVOD

Podpis ICO: 35 874 163

DIC: 2021832406
Zhotovitel” MARKO GAS s.r.o., Pasienkova 7, 821 06 Bratisl
Meno Jozef Marko %
Datum a miesto: 09.09.2014 v Zavode /4
Podpis A AS $.r.0.

Q%9 fe s g
02106 BRATI
.

Prilohy k zmuve :

Osobitné zmluvné podmienky FIDIC
V8eobecné zmluvné podmienky FIDIC
Oznamenie o prijati ponuky zo dna 8.8.2014
Ponukovy list vratane prilohy zo dna 17.7.2014
Schvalena projektova dokumentacia

Rozpocet

S o




OSOBITNE ZMLUVNE PODMIENKY

Pre pravny vztah stran budu spolo¢ne platit VSeobecné zmluvné podmienky a tieto Osobitné zmiuvné
podmienky. V pripade rozporu budi mat Osobitné zmluvné podmienky prednost pred VSeobecnymi
zmluvnymi podmienkami. Osobitné zmluvné podmienky menia, koriguju alebo upresiiuju znenie
V&eobecnych zmiuvnych podmienok (Zmluvné podmienky na vystavbu pre stavebneé a inZinierske
Diela projektované Objednavatelom — ,Cervena kniha" FIDIC).

DOPLNENE A ZMENENE CLANKY

Clanok 1 Vseobecné ustanovenia
Podé¢lanok 1.1 Definicie
Dopina a meni sa bod 1.1.1 Zmluva:

Na konci bodu 1.1.1.5 ,Technické Specifikacie /Technicko-kvalitativne podmienky/" sa posledna veta
nahradza textom: Dielo po technickej stranke je $pecifikované v textovej Casti projektovej
dokumentacie a vo vykresoch, ktoré st su€astou projektovej dokumentacie.

Dopina a meni sa bod 1.1.3 Datumy, skusky, lehoty a dokonéenie:

1.1.3.1 ,Zakladny datum" znamena datum posledny den na prediozenie Ponuky.

Bod 1.1.4.1 sa nahradza a znie:

1.1.4.1 ,Akceptovana zmluvna cena“ znamena ,Navrhovanu zmluvnu cenu” uvedenu v ponuke
uchadzaca, tak ako je akceptovana v Zmluve o Dielo.

Podclanok 1.2 Vyklad pojmov
Dopina sa dal$ie pismeno:

(e) ustanovenia obsahujuce vyraz ,naklady plus primerany zisk* vyzaduju, aby primerany zisk bol
maximalne dvadsatinou nakladov (5%).

Pod¢lanok 1.6 Zmluva o dielo
Dopina a meni sa podélanok 1.6 Zmluva o dielo:

1.6.1 Strany uzavri Zmiuvu o dielo lehote viazanosti ponlk, najskér Sestnasty deri (16) odo diia
odoslania oznamenia o vysledku vyhodnotenia ponuk vSetkym uchadzalom, ktorych ponuky boli
vyhodnocované a potom €o, zhotovitel obdrzal Oznamenie o prijati ponuky. Uzavreta zmluva nesmie

byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s predlozenou ponukou uchadzaca. Podkladom pre Zmluvu
o dielo bude formular.

1.6.2. Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' den
nasledujtici po dni jej zverejnenia podla platnych pravnych predpisov.

1.6.3 Realizacia stavebnych prac je viazana na pridelenie dotécii prostriedkov Programu rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2007 — 2013, Opatrenie 1.1 Modernizacia fariem Kod vyzvy:
2014/PRV/35. Zhotovitel ma narok na informacie podlfa podclanku 2.4 (Financné opatrenia
objednavatela).

1.6.4 Predpokladany termin ukonéenia zmluvy je 09/2015. V pripade, ak v uvedenej lehote nebudu
zabezpeéené finanéné zdroje z dotacii alebo inych zdrojov, déjde k ukonCeniu zmluvy. M6ze dojst




k prediZeniu lehoty na pinenie, o éom zmluvné strany uzavru dodatok k tejto zmluve najneskér pred
uplynutim uvedenej lehoty.

Podclanok 1.8 Starostlivost’ o dokumentaciu a jej dodanie

Dopifia sa podélanok 1.8 o dalsi text:

Zhotovitel je povinny v pripade potreby dopracovat projektovi dokumentaciu do takého rozsahu a
podrobnosti, aby dielo mohlo byt zrealizované v pozadovanom rozsahu, parametroch a kvalite,
vyplyvajucej z Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie, priom zhotovitel si tuto
dokumentaciu zabezpecuje pre vlastni potrebu na viastné naklady, ateda nebude sucastou ceny
predmetného diela. Tuto dopracovanu projektovi dokumentaciu je zhotovitel povinny diiom
odovzdania a prevzatia stavebnych prac bezodplatne odovzdat' do majetku mestskej ¢asti spoloéne

s autorskymi pravami k predmetnej dokumentacii. Tato povinnost' vznika aj v pripade predéasného
ukoncenia zmluvného vztahu.

Pod starostlivostou zhotovitela o dokumentaciu sa rozumeju tiez véetky prace potrebné pre riadne
uzivanie diela, tj. realizatny projekt, projekt skuto¢ného vyhotovenia, véetky poplatky naklady
suvisiace s realizaciou diela, naklady na vyhotovenie vSetkych prevadzkovych poriadkov a navodov,
naklady na vytyCenie vSetkych verejnych a vnutroarealovych inzinierskych sieti, naklady na vykonanie
vSetkych potrebnych zatazovacich a uradnych skusok a odbornych prehliadok a pod.

Pod¢lanok 1.12 Doéverné podrobnosti
Dopina a meni sa podé&lanok 1.12 o daldie body:

1.12.1 Zhotovitel je povinny poskytnut' vSetky déverné a iné informacie, ktoré mdze stavebny dozor
odbvodnene pozadovat na to, aby si overil, Ze zhotovitel pini podmienky Zmluvy.

1.12.2 Zhotovitel je povinny zaobchadzat s udajmi v Zmluve ako so sukromnymi a dévernymi okrem
rozsahu, nevyhnutného pre plnenie zmluvnych zavazkov, alebo rozsahu, nevyhnutného pre sulad s
prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel nesmie publikovat, povolit' publikovanie, alebo poskytnut
akékolvek udaje o diele v ziadnom obchodnom, ani technickom dokumente, ani v inom dokumente
bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Dopina sa novy podélanok 1.15, ktory v ratane nadpisu znie:
Pod¢lanok 1.15 Audit

Zhotovitel poskytne neobmedzeny pristup ku vSetkym dokumentom tykajucich sa predmetnej stavby a
bude spolupracovat' so zastupcami riadiaceho organu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2007 - 2013, NajvysSieho kontrolného uradu Slovenskej republiky, s dal§imi opravnenymi organmi,
aby im umoznil inSpekciu a audit lubovolného aspektu Zmluvy. Zhotovitel uvedie obdobné

ustanovenie vo vietkych zmluvach s podzhotovitelmi alebo dodavatelmi uzatvorenych v ramci tejto
Zmluvy.

Clanok 3 Stavebny dozor

Podclanok 3.1 Povinnosti a pravomoc stavebného dozora
Dopifa sa novy odsek:

Stavebny dozor je povinny obdrzat' zviastny suhlas objednavatela pred uskutoénenim daného kroku

podla nasledovnych podc¢lankov tychto Podmienok:

a) Podc¢lanok 8.8 Prerusenie prac nad 5 (pat) dni

b) Podélanok 13.1 Pravo na zmenu pri kazdej uprave a/alebo zmene stavby, ktora by mala za
nasledok zmenu ponuknutej ceny a/alebo prediZenie lehoty vystavby

Dopifia sa novy podélanok:




Podclanok 3.6 Pravidelné pracovné rokovania

Zastupca stavebného dozora alebo zhotovitela mbze pozadovat' vzajomnu pritomnost na pracovnych
rokovaniach za ucéelom prehfadu o organizacii dalSich prac. Stavebny dozor zaznamena agendu
prejednavani na tychto rokovaniach a doda kopie zapisu Ucastnikom rokovani a objednavatelovi.

Zodpovednosti, uvedené v zapise, za akékolvek kroky, ktoré sa maju podniknut, musia byt v sulade
so Zmiuvou.

Clanok 4 Zhotovitel'

Podclanok 4.1 Vseobecné povinnosti zhotovitela

V prvom odseku za prvu vetu sa vklada text:

Zhotovitel je viazany akceptovat viazanost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok
a predpisov, ktoré sa tykaju diela. V3etky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody pre Slovensku republiku.

V druhom odseku sa dopifa na konci veta:

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik spésobom a v rozsahu podla stavebného zakona.

Pod¢lanok 4.4 Podzhotovitelia
Za prvu vetu pod&lanku sa sa dopifia nasledovny text:

(a) Podzhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych prac ako predmetu
svojej ¢innosti alebo podnikania. Podzhotovitel je povinny zabezpecit, aby vybraté Cinnosti vo
vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto éinnost opravnenie. Podzhotovitel musi mat aj
véetky dalSie opravnenia vyzadované pre vykon Cinnosti spojenych s realizovanim Diela vSeobecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi Objednavatela alebo Zmluvou o Dielo. Stavebny dozor ma
pravo kedykolvek odvolat svoj sthlas v pripade, Ze prace Podzhotovitela nie su vykonavaneé v sulade
so Zmluvou a k spokojnosti Stavebného dozora.

(b) Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere Podzhotovitela (Subdodévatel’a)
ako aj za vysledok ginnosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke, osobitne overi, Ze kazdy nim

vybraty subdodavatel spifa alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy bude spifat podmienky podla §
26 ods. 1 zakona a poda o tom Objednavatelovi dokaz.

(c) Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit Objednavatelovi kazdu zmenu Podzhotovitefa
(Subdodavatefa). Zmena Podzhotovitefa (Subdodavatela) méze byt uskutoCnena len ]
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela.Za prvy odstavec uvedte znenie:

Menovani podzhotoviteia:

Doplnit novy odstavec:

Ak je hodnota subdodavky nizsia, ako 2 % akceptovanej zmluvnej Ciastky, predchadzajici suhlas
nema byt pozadovany.

Pod¢lanok 4.7 Vyty&ovanie

Na konci sa dopinia text:

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie

vy$kovych kot, je povinny sa o prevzaté body starat az do odovzdania diela. Zhotovitel nesie
zodpovednost' za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas




jeho Cinnosti ich opravi na viastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni
su zahrnuté v cene diela.

Clanok 6 Technicky personal a pracovné sily

Podélanok 6.7 Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci

V prvom odseku sa vypusta prva veta.

Clanok 7 Technologické zariadenia, materialy a pracovné postupy

Pod¢&lanok 7.9 Krajina pévodu

Celé vybavenie musi mat svoj pévod v Statoch, ako su definované v opravnenych zdrojovych
krajinach EU. Vybavenie musi byt dopravovane prepravnymu spolo¢nostami z tychto opravnenych
zdrojovych Statov, pokial nie su objednavatelom pisomne vyhaté na zaklade moznych nadmernych

nakladov, alebo oneskoreni. Zaruka, poistenie a bankové sluzby, musia byt poskytované
poist'ovatermi a bankarmi z oprévnenych zdrojovych Statov.

Clanok 8 Zacatie prac, oneskorenie a prerusenie prac
Pod¢lanok 8.1 Zacatie prac
Dopina sa na konci podé&lanku 8.1 novy text:

Zacatie stavebnych prac je viazané na oznamenie objednavatela, Ze ma zabezpeéené finanéné
prostriedky.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie stavebnych prac na svoje naklady zabezpedit' stale oznacenie
staveniska vyplyvajuce z podmienok poskytnutia nendvratného finanéného prispevku pre
objednavatela na realizaciu stavby, vo forme informaénej tabule o rozmeroch minimalne 3x 2 m.

Zhotovitel je povinny zvolat' minimalne jedenkrat za 14 dni kontrolné pracovné porady, ktorych sa
zucastni zastupca zhotovitela, zastupca objednavatela a projektant. Zhotovitel je povinny z takejto
porady spisat zaznam (v sulade spodélankom 4.21), ktory nasledujici pracovny defi dorudi
stavebnému dozorovi a po jeho odsuhlaseni ho zhotovitel doruéi vdetkym Géastnikom pracovnej
porady do 3 pracovnych dni.

Clanok 13 Zmeny a Upravy
Pod¢lanok 13.7 (Jpravy cien v dosledku legisiativnych zmien
Pod¢lanok 13.7 sa na konci dopifia textom v nasledujicom zneni:

Ponuknuté jednotkové ceny budu pocas trvania zmluvy pevné/nemenné a celkova cena maximalna.

Uprava celkovej ponuknutej ceny je mozna len na zaklade dohody zmluvnych stran vo forme
pisomného dodatku k zmiuve.

Clanok 14 Zmluvna cena a platby

Podclanok 14.1 Zmiluvna cena

Zmluvna cena bude odsuhiasena podla rozpoctu prediozeného v ponuke.
Podclanok 14.2 Zalohova platba/Preddavok

Preddavky ani zalohové platby sa neposkytnu.




Dopifia sa novy podélanok:
Podélanok 14.16  Fakturaéné podklady

Zhotovitel stavebnych prac pred fakturaciou musi dodat' objednavatelovi na skontrolovanie fakturatné
podklady v elektronickej podobe padia harmanagramu platieb.

Clanok 18 Poistenie

Pod¢lanok 18.1 Vseobecné poziadavky na poistenie

Na konci prvého odseku sa doplna veta :
Poist'ujicou stranou sa rozumie zhotovitel.

Clanok 20 Poziadavky, spory a rozhodcovské konanie
Znenie ¢lanku 20 sa nahradza textom:

Zmluvné strany sa v tychto pripadoch budu riadit’ platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky




